SOLCA NUCLEO DE LOJA
CONCURSO N°181-2026
SEGUNDA INVITACION
La Sociedad de Lucha Contra el Cancer del Ecuador, Solca Nucleo de Loja, invita a las personas
naturales y/o juridicas nacionales o extranjeras, domiciliadas en el pais y legalmente

capacitadas a participar en el CONCURSO DE COMPARACION DE OFERTAS PARA:

CONSULTORIA PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACION TECNOL,éGICA: INFRAESTRUCTURA DE RED,
SISTEMAS Y CIBERSEGURIDAD PARA SOLCA NUCLEO DE LOJA

Nota: Si Usted presentd su oferta en la primera invitacién, no es necesario enviarla nuevamente.

CONDICIONES GENERALES:

e SOLCA Nucleo de Loja puede declarar desierto el proceso en caso de no convenir a los
infereses institucionales.

e El procedimiento se cenird a las disposiciones del Reglamento Interno para la
Adquisicidn de Bienes, Fdrmacos, Insumos y Equipos Médicos, Contratacién de Obras vy
Prestacién de Servicios incluidos los de Consultoria para SOLCA Nucleo de Loja.

e Solca Nucleo de Loja puede solicitar aclaraciones de las ofertas previo a la
adjudicacién.

e Plazo de entrega: Las ofertas se recibirdn en sobre cerrado en la secretaria de la
presidencia de SOLCA Nucleo de Loja hasta las 13H00 del 16 de septiembre de 2026. No
se recibirdn ofertas fuera del plazo y hora indicada.

REQUERIMIENTOS GENERALES DE LA OFERTA:

Los oferentes deberdn adjuntar a su propuesta la siguiente documentacion:

e Carta de presentacién que detalle nombre completo del representante legal de la
empresa o persona natural, direccién completa, nimeros telefdnicos (convencional y
celular) y correo electrénico.

e Documento del Registro Unico de Contribuyentes (RUC).

e Certificaciones profesionales del equipo consultor: El equipo de consultoria deberd estar
integrado minimo por los siguientes perfiles:

* Lider de consultoria / PM

= Andlista de negocios y Procesos (BA)

= Arquitecto de software

= Especialista en QA

= Especialista enredes y telecomunicaciones
=  Especialista en seguridad de la informacion

o Titulos profesionales en Ingenieria en Sistemas, Computaciéon, Electrénica,
Telecomunicaciones o carreras afines.

o Certificaciones internacionales deseables (PMP, ISO 27001 Lead
Implementer/Auditor, CISA, CISSP, CCNA/CCNP, ITIL) o experiencia demosfrada.

o Titulos de posgrado deseables (Maestrias en Gestidn de Proyectos,
Administracion de T, Seguridad Informdtica, Redes y Telecomunicaciones) o
experiencia demostrada.

o Carta compromiso de los profesionales vinculados a los servicios con el oferente

e Experiencia profesional en servicios iguales o similares, mediante minimo 3 certificados:
o 1 eninstituciones del sector salud.

o 1 en proyectos de infraestructura tecnolégica.
o 1 en proyectos de consultoria o auditoria informdtica.



e Declaracion de disponibilidad del equipo técnico (carta compromiso de que el
personal ofertado ejecutard el proyecto, sin sustituciones no autorizadas).
e Acuerdo de confidencialidad suscrito por el consultor y su equipo.

La oferta debe estar firmada por el oferente (personas naturales), su representante legal o
apoderado, caso contrario serd desestimada.

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE LA OFERTA:

CONSULTORIA PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACION TECNOL,éGICA: INFRAESTRUCTURA DE RED,
SISTEMAS Y CIBERSEGURIDAD PARA SOLCA NUCLEO DE LOJA

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

HITO1

INFRAESTRUCTURA DE REDES Y CABLEADO

COMPONENTE | ACTIVIDADES

El levantamiento cubrird los siguientes componentes fisicos y 16gicos:

Inventario de puntos de datos/voz, patch panels, canalizaciones,
Cableado Estructurado (MDF/IDF) | bandejas, ducteria, gabinetes/racks. Evaluacién de estado fisico,
capacidad.

Identificacién de requerimientos por drea, cantidad de usuarios,
Puntos de Red y Voz puestos de trabajo, equipo requerido, crecimiento proyectado y
requerimientos especiales.

Inventario actual de rutas principales y secundarias. Planos y diseno

Rutas y Canalizaciones
de nuevas rutas.

Inventario de backbone existente: tipo, hilos, ODF, empalmes. Plano

Fibra Optica (Backbone) y diseno conceptual de nuevos enlaces y redundancia.

Actudlizar y validar el inventario de switches (core, distribucion,
Equipos Activos de Red acceso), routers, firewalls, controladoras y APs. Estado operativo,
EOS/EOL, capacidad y licencias. Diseno de nueva arquitectura.

Identificacién de requerimientos por drea. Disefo conceptual de

Videovigilancia cobertura objetivo.

Identificacidon de requerimientos de puntos de control de accesos.

Control de Accesos o
Diseno de nuevos puntos.

HITO 2

ARQUITECTURA DE APLICACIONES Y SISTEMAS

Disefar la estrategia técnica, el modelo de arquitectura y la hoja de ruta (Roadmap) para la
modernizacién integral de los sistemas, plataformas y aplicaciones de SOLCA Nucleo de Loja,
asegurando la eficiencia operativa, la interoperabilidad de los sistemas y la seguridad de la
informacion:

FASE ACTIVIDADES

Andlisis de bases de datos, céddigo fuente y configuraciones de las

Andlisis y Validacién - . . . o .
17 aplicaciones. Levantamiento de informacién técnica y funcional.

Disefio conceptual de la arquitectura web integrada: Diseno de la
Nueva Red de Aplicaciones, diseno del plano de la nueva
plataforma web unificada donde todos los sistemas trabajardn
integrados en un solo lugar.

Disesho de la arquitectura de APls de comunicacidon e
interoperabilidad: Disefar los mecanismos automdticos para que los|
sistemas compartan informacién entre si en tiempo real, eliminando
el frabajo manual de duplicar datos.

Arquitectura To-Be

Estructuracion del Manual de Estdndares de Calidad de Software;
Definicion de los requisitos minimos obligatorios que debe cumplir el
sofftware (ya sea programado por el equipo interno o por
proveedores externos). Contempla las siguientes actividades:

e Definicion de Métricas y Atributos de Calidad: Se establecen
los estdndares objetivos bajo los cuales se medird todo
sofftware adquirido, desarrollado o planteado para el
hospital.

e FEstablecimiento de Estdndares de Codigo y Arquitectura

Control y Aseguramiento de
Calidad




e Politicas de Control de Cambios y Despliegue

Creacién de las Plantillas Maestras de QA (Aseguramiento de
Calidad): Las plantillas son las herramientas prdcticas que el equipo
de control de calidad utilizard en el dia a dia para ejecutar, registrar]
y validar que el Manual de Estdndares se cumpla: Contempla el
diseno de las siguientes plantillas:

Plantilla de Matriz de Casos de Prueba (Test Cases)

Plantilla de Reporte y Seguimiento de Errores (Bug Tracking)
Plantila de Criterios de Aceptacién y Certificacion de
Software

Se incluye y no limita a los siguientes

sistemas que cuenta el Hospital de Solca Loja:

Sistema

Foco Evaluacion

GHOSP Solca Loja

Acoplamiento transaccional, BD Oracle 10g, integraciones

Bot Einvoice (SRI)

Automatizacién declaracidén comprobantes electronicos

Avalab (Laboratorio)

Integracién con GHOSP, SLAs, flujos de datos

PACS (Imagen Médica)

Almacenamiento, integracién DICOM, capacidad

GHOSP Zamora

Réplica/extensién, conectividad, sincronizacién

API Banco de Loja

Integracién financiera, SLA, disponibilidad

Bots de Automatizacion

Auditoria cédigo, dependencias, resiliencia

Portales Web Pacientes

Evaluacion unificacion, control de acceso centralizado

HITO 3

Evaluacién del Data Center

Diagnéstico del cuarto de cédmputo

actual considerando:

COMPONENTE

ACTIVIDADES

Diagnéstico estado actual

Contempla:

Espacio fisico disponible y condiciones
(dimensiones, altura, piso técnico)
Infraestructura eléctrica: acometidas, tableros, UPS, grupos|
electrégenos

Climatizacién: unidades existentes, capacidad térmica vy
distribucion del flujo de aire

Racks y gestién de cableado: saturacién, organizacion |
crecimiento disponible

Controles de acceso fisico al Data Center (actualmente
inexistentes)

Monitoreo ambiental: temperatura, humedad, humo, aguag
y seguridad perimeftral

Sistema de deteccién y extincidon de incendios

Conectividad y backup hacia el proveedor de Internet

° estructurales

HITO 4

Ges

tion de Seguridad de la Informacién

COMPONENTE

ACTIVIDADES

Diagnéstico estado actual
Seguridad Informacién - SGSI

Redaccién y formalizacién de las Politicas de :

Politica Maestra de Seguridad de la Informacién
Clasificacion de informacién

Uso aceptable de activos,

Medios removibles.

Disposicidon segura de medios

Gestidon de accesos a servicios digitales),
Incluye el calendario de revisidn anual correspondiente.

Inventario de Activos Tl

Reporte de cruce software instalado vs. licencias disponibles. Lista de
software sin licencia en equipos del Data Center

Inventario de repositorios de informacién critica clasificados por nivel
(Oracle, FTP, carpetas, correo).

Gestion de Identidades y Accesos

Formalizacién del ciclo de vida de identidades en Active Directory v

(IAM)

sistemas institucionales de SOLCA Nucleo de Loja:




e Flujos documentados de alta, baja y cambio de accesos
por traslado de cargo.

e Automatizacion en PowerShell para reporte semanal de
cuentas privilegiadas, y el procedimiento de credenciales
de emergencia (Break-Glass) con custodia fisica.

Formalizacién del esquema de respaldos y objetivos de
recuperacidon de SOLCA Nucleo de Loja: definicién de la tabla de
Respaldos de informacioén RPO/RTO por servicio critico (mdximo 5 servicios) , y documentacion
del esquema completo de respaldos bajo la estrategia 3-2-1 (tres
copias, dos medios distintos, una fuera de sitio)

Redisefo integral del Plan de Contingencia de Tl de SOLCA Nucleo
de Loja mediante la elaboracion del
e Andlisis de Impacto al Negocio (BIA), la determinacion
formal de MTPD por servicio critico,
Plan de Contingencia de Tl — BIA, e Desarrollo de seis runbooks operativos ejecutables por el
RTO/RPO y Runbooks equipo técnico para los sistemas de mayor criticidad (Active
Directory, Oracle DB, Red, Servidor Welb/GHOSP, Servidor FTP
y respuesta ante ransomware), junto con los anexos
operativos de escalamiento, bitdcora y checklists de
activacion/validacién.

Construccién del marco de gestidon de riesgos de seguridad de la
informacién de SOLCA Nucleo de Loja como nucleo del SGSI:
Gestidn de Riesgos Sl e |dentificacion de amenazas por activo critico (mdximo 10)

e Evaluaciéon de riesgo inherente y residual,

e  Definicidn del Plan de Tratamiento de Riesgos (PTR).

Andlisis de la estructura actual del drea de T,

e Mapeo de conocimientos criticos por persona,

e Diseno de un plan de transferencia de conocimiento hacia
roles alternos,

e Definicidén de un plan de capacitacién técnica priorizado

Perfiles Tl, Roles Alternos y Plan de
Capacitacién

Diagnéstico y alineacién normativa de Solca Nucleo de Loja a la Ley
Orgdnica de Proteccion de Datos Personales del Ecuador y su
Reglamento General de Aplicacion con la actualizacion d la politica
institucional de proteccion de datos personales, soporte para la
designaciéon formal de Delegado de Proteccion de Datos (DPD) vy
publicacién de la politica en los canales Institucionales (ELIMINADO)

Proteccién de datos personales

Andlisis de Propiedad Intelectual [Revisién de la documentacién relevante e informe profesional sobre

— Sistema GHOSP la situacién actual y las acciones de proteccion recomendadas
ENTREGABLES (en concordancia con las actividades descritas de cada uno de los Hitos)
HITO 1

Diagnéstico e inventario de red pasiva detallado,
actualizado y verificado de la situacion actual de la
infraestructura:

-rCatastros de Red de Cableado Estructurado
(Unicamente ubicacidn fisica de los puntos en planos).

- Levantamiento de rutas existentes de bandejas vy| Digital (AutoCAD
canalizaciones. /Draw.io) +

- Catastros de enlaces de fibra éptica Impreso
rEstados de racks de comunicaciones.

- Catastros del sistema de video vigilancia.

- Catastros del sistema de confrol de accesos.
- Catastros del sistema de audio

- Diagrama légico vy fisico de lared

Informe de situacion Actual

Diagndstico e Inventario de Red activa: Catastro
completo de infraestructura (incluye equipamiento de
networking y servidores) existente activa con estado,
EOS/EOL, capacidad.

Diagndstico e inventario
verificado de Activos Tl (red
pasiva y activa)

Excel + PDF



https://draw.io/

Diseno de la nueva red Activa/Pasiva

Memoria técnica, planos, diagramas unifilares y de rack,
presupuesto, Apus, especificaciones técnicas y TDR de
cableado estructurado que incluye sistema de

Informacién para ) " - . . - Word,
implementacion red backbone de fibra éptica, sistema de videovigilancia, AUtOCAD/Draw.io
asiva/activa control de accesos. + PDF
P Memoria técnica, diagrama légico y fisico de red,
arquitectura objetivo (To-Be core, distribucién, acceso,
VLAN's, Roufing, direccionamiento, HA, Seguridad)
presupuesto, Apus, especificaciones técnicas y TDR
HITO 2
Informe de Diaansdstico Estado actual del sistema Core GHOSP vy las
. gnosii intfegraciones con Avalab, PACS y Banco de Loja. Word + PDF
GHQOSP y Sistemas Criticos . s
Inventario de plataformas periféricas.
Diseno de la arquitectura légica para un Portal de
Documento de . .
. s Servicios Cenfralizado.
Arquitectura Objetivo - - . . - Word + PDF
(Blueprint) Diseno de mecanismos y esfor)ldores de comunicacion
segura (APIs/Capa de Integracion).
Marco de Gobierno de . .
Calidad de Software y Manual de estdndares de calidad de Software v Word + PDF

Toolkit Maestro de QA

Plantillas Maestras de QA.

Propuesta Integral de
Modernizacién y Roadmap

Incluye la estimacién técnica de niveles de esfuerzo,
costos de inversion proyectados por cada fase, TDR vy
cronograma de implementacién.

Word + Excel + PPT

Informe Ejecutivo de
Diagnéstico Requerimientos
de Software

Diagndstico consolidado del estado actual con andlisis
de brechas criticas y recomendaciones priorizadas en
funcién de la identificacion de requerimientos por drea,
TDR. Presupuesto y cronograma de implementacion.

Word + PDF

HITO 3

Andlisis Estado Actual del
Data Center

Diagnéstico técnico del data center existente, Incluye
andlisis de brechas.

Diagnéstico técnico del cuarto de coémputo existente.
Diseno de nuevo data cenfer que incluye entre ofros:
racks de comunicacién, sistema de piso elevado,
sistema de deteccion de incendios, sistema de acceso,
sistema de aire acondicionado de precisidn, sistema de
videovigilancia, sistema eléctrico (TVSS y PDU) y de
respaldo de energia. Presupuesto, Apus,
especificaciones técnicas y TDR

Word + PDF

HITO 4

Business Impact Analysis
(BIA)

BIA: servicios criticos (mdximo 5), impacto por hora/dia,
dependencias tecnoldgicas y prioridades.

Tabla de MTPD por servicio (méximo 5): Ejemplo: Historia
clinica - Facturacién - Turnos. para validacion y firma.

Word + PDF

Alineamiento al SGSI

Politica Maestra de Seguridad de la Informacién
(documento Word). Politica de Clasificacidén y Manejo
de Informacién, con ftres niveles vy criterios de
etiquetado.

Politica de Uso Aceptable de Activos (AUP) — correo,
internet, dispositivos y frabajo remoto.

Politica de Medios Removibles — autorizacién, cifrado,
registro y prohibicién de USB.

Politica de Disposicidn Segura de Medios — borrado
seguro (DBAN/nwipe) y acta de baja.

Politica de Gestion de Accesos a Servicios Digitales
Calendario anual de revision de cada politica.

Word + PDF

Inventario de Activos Tl

Reporte de cruce software instalado vs. licencias
disponibles. Lista de software sin licencia en equipos del

Data Center

Excel + PDF



https://draw.io/

Inventario de repositorios de informacion  critica
clasificados por nivel (Oracle, FTP, carpetas, correo).

Gestion de Identidades y
Accesos (IAM)

Flujo formal de alta de usuario documentado para el
drea de Tl (diagrama + plantilla Word + correo tipo).
Flujo formal de baja de usuario documentado para el
drea de Tl (diagrama, D+0 a D+30) con procedimiento
de respaldo.

Flujo de cambio de accesos por fraslado de cargo
documentado (diagrama + plantilla de solicitud).

Script PowerShell para AD de reporte semanal de
cuentas  privilegiadas enviado por correo  al
Coordinador.

Procedimiento de credenciales de emergencia Break-
Glass documentado + sobre sellado fisico (o
equivalente)

Word + PDF

Respaldos de informacién

Tabla propuesta de RPO y RTO por servicio critico
(méximo 5), para validacion y firma por las dreas
responsables.

Esquema completo de respaldos documentado:
ubicacion, periodicidad, retencién, responsable,
herramienta y restauracion.

Word + PDF

Plan de Contingencia de
TI, RTO/RPO y Runbooks

Documentacion de Runbook 1 — Recuperacion AD:
pasos exactos, comandos NTDSUTIL, validaciones vy
criterio de éxito.

Documentacién de Runbook 2 — Recuperacion Oracle]
DB: pasos RMAN, scripts de arranque, validacion de

integridad.
Documentacién de Runbook 3 — Recuperacién de
Red: restauracién de firewall y switches desde backup
de config.
Documentacién de Runbook 4 — Recuperaciéon

Servidor Web (Apache/GHOSP): restauracién, prueba
de login y validacién.

Documentacién de Runbook 5 — Recuperacion
Servidor FTP: verificacion de integridad, restauracion vy
prueba de acceso.

Documentacién de Runbook 6 — Respuesta ante
Ransomware: aislamiento, evaluacion de dano,
decision y comunicacion.

IAnexo: Lista de contactos y escalamiento con nombres,
roles, teléfonos 24/7 y nivel de autorizacién.

IAnexo: Plantilla de bitdcora de incidente (formato
estdndar: fecha/hora, accién, responsable, resultado).
IAnexo: Checklist de activacion del plan con umbrales
por servicio y severidad.

IAnexo: Checklist de validacion post-recuperacién con
pruebas minimas por servicio.

IActualizacion del plan de Contingencia T —
documento infegrado: BIA, MTPD/RTO/RPO, runbooks vy
anexos operativos.

Word + PDF

Gestion de Riesgos Sl

Matriz de identificacion de amenazas por activo critico
(10) (cruce inventario PT-02 x amenazas).

Matriz de Riesgos inherentes: probabilidad x impacto
por par activo-amenaza. Riesgos altos y muy altos
identificados.

Matriz de Riesgos con riesgo residual: confroles
existentes documentados y nivel residual calculado.
Plon de Tratamiento de Riesgos (PTR): estrategia,
control, responsable y plazo por riesgo alto.

Excel

Perfiles Tl, Roles Alternos y

Mapa de conocimientos criticos por persona: quién

Word + PDF




Plan de Capacitacion

sabe hacer qué vy single points of failure identificados.
Plan de transferencia de conocimiento por persona
clave: sesibn documentacién + capacitacion al alterno.
Listado de capacitaciones prioritarias recomendadas
con informacion de proveedores, costo y modalidad.

Proteccién de datos
personales

Diagndstico y alineaciéon normativa de Solca Nucleo de
Lojo a la Ley Orgdnica de Proteccion de Datos
Personales del Ecuador y su Reglamento General de
Aplicacion con la actualizacion d la politica institucional
de proteccidn de datos personales, soporte para la
designacion formal de Delegado de Proteccidén de
Datos (DPD) y publicacion de la politica en los canales
Institucionales (ELIMINADO)

Word + PDF

Andlisis de Propiedad
Intelectual — Sistema
GHOSP

Revision de la documentacion relevante e informe
profesional sobre la situacion actual y las acciones de Word + PDF
proteccién recomendadas

REQUISITOS INSTITUCIONALES

Para la ejecucién de la consultoria, Solca ndcleo de Loja se compromete a:

e Designar la coordinacién técnica.
e Proveer planos arquitecténicos actualizados de todos los edificios en formato digital

(AutoCAD).

e Avutorizar formalmente el acceso a todos los cuartos de telecomunicaciones, sala del
Data Center, cuartos eléctricos y dreas restringidas.

e Proveer credenciales de solo lectura (read-only) a los equipos activos de red.
e Proveer la documentacién técnica disponible (manuales, diagramas de arquitectura y
de procesos vigentes, diccionarios de datos de las bases de datos y especificaciones de

las APIs).

e Proveer accesos de lectura a sistemas, los repositorios de cddigo fuente y esquemas de
bases de datos de los sistemas.

e Proveer la documentacion requerida para los diferentes puntos de accién y que pueda
ser proporcionada.

REQUISITOS PARA LA OFERTA

DATOS DEL OFERENTE

A LLENAR POR OFERENTE

EMPRESA:

RUC:

TELEFONO

EMAIL:

DIRECCION:

Propuesta Técnica

Metodologia detallada de tfrabagjo, plan de levantamiento,
herramientas y equipos a utilizar, identificacién de riesgos vy
mitigaciones.

Propuesta Proforma a nombre de SOLCA NUCLEO DE LOJA (RUC:
Econdmica 1191707790001). Desglose de costos por actividad/entregable.
Cronograma valorado (actividades — hitos — pagos), con plazos por
Cronograma

enfregable.

Equipo de Trabajo

Hojas de vida de cada infegrante del equipo, detallando funciones y
responsabilidades.

Forma de pago:

30% anticipo, 70% a la entrega total de la consultoria

Validez de la oferta:

60 dias

Plazo de ejecuciodn:

120 dias con entregas parciales, segun el siguiente detalle:
-Hito 1: 50 dias — 10 dias para revision y aprobaciéon




-Hito 2: 110 dias — 10 dias para revisién y aprobacién
-Hito 3: 50 dias — 10 dias para revision y aprobacion
-Hito 4: 110 dias — 10 dias para revisién y aprobacién

SUBTOTAL:

OBSERVACIONES GENERALES

a)

b)

c)

d)

e)

Responsabilidad sobre la calidad de los entregables: El consultor deberd garantizar la
calidad de los entregables y asumir la responsabilidad por errores u omisiones que
afecten la ejecucién de las fases posteriores. Los entregables deberdn ser validados y
aprobados por la subcomision técnica designada por SOLCA NUcleo de Loja.

Formato de entrega: Todos los entregables deberdn presentarse en formato digital
(Word, Excel, PowerPoint, PDF, AutoCAD, Draw.io, Visio) y en formato impreso (2 copias
debidamente empastadas y foliadas).

Confidencialidad: El consultor y su equipo deberdn suscribir un acuerdo de
confidencialidad que garantice la proteccién de la informacién institucional, datos de
pacientes y propiedad intelectual de SOLCA.

Propiedad intelectual: Todos los entregables, documentos, planos, diagramas vy
metodologias desarrolladas durante la consultoria serdn de propiedad exclusiva de
SOLCA Nucleo de Loja.

Supervision: La ejecucién de la consultoria serd supervisada por el Administrador del
confrato y la comisién de seguimiento designado por Presidencia.

Observaciones adicionales:

1.

Aprobacién de entregables: Cada entregable serd considerado cumplido Unicamente
cuando el Administrador del contfrato y la subcomisidén técnica designada por SOLCA
emita la conformidad por escrito mediante el Acta de Recepcién Parcial
correspondiente. La subcomision técnica dispondrd de un plazo méximo de diez (10)
dias hdabiles para revisar y aprobar u objetar cada entregable.

Observaciones y correcciones:En caso de que los enfregables presenten
observaciones, el consultor dispondrd de un plazo mdximo de cinco (5) dias
habiles para subsanarlas, sin que ello genere costo adicional para SOLCA.

Garantias

El adjudicatario deberd presentar las siguientes garantias:

a. Garantia de buen uso del anticipo: Pdliza equivalente al 100% del valor del
anticipo otorgado, la cual permanecerd vigente hasta la amortizacion total del
mismo.

b. Garantia de fiel cumplimiento: Pdliza equivalente al 5% del valor total
adjudicado, que permanecerd vigente hasta la suscripcidn del Acta de
Entrega-Recepcién Definitiva y el cumplimiento interno de las obligaciones
contractuales.

Loja, 03 de septiembre de 2026

Ing. Luis Reyes Vélez
Pre‘asidente
SOLCA NUCLEO DE LOJA


https://draw.io/

